

Studio Tecnico DOTT.ING. ANGELO PERINI,
via Garibaldi n°26 – 60030 SERRA DE' CONTI (AN)
Tel. 3478917951 e-mail:periniangelo@hotmail.it



ELABORATO **QE**

COMUNE DI SERRA DE' CONTI
PROVINCIA DI ANCONA

**PROGETTO DEFINITIVO PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI
CONTENIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - A.NOVELLI –
CONNESSO AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Committente:

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA e D.L.

Dott. Ing. Angelo Perini

**PROGETTO DEFINITIVO PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE - A.NOVELLI -
CONNESSO AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

QUADRO ECONOMICO

	Lavori	euro
A1	Importo esecuzione delle lavorazioni da cme	116987.90
B1	Spese per sicurezza incluse nei prezzi	2343.22
A2	Importo lavorazioni a base d'asta	114644.68
B2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non compreso nei prezzi	2400.00
A1+B2	<i>Totale lavori</i>	119387.90
C	Somme a disposizione	
C01	IVA sui lavori 10%	11938.79
C02-1	Spese tecniche per progettazione e ddll, coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione, relazione geologica comprensiva di IVA ed imposte	8000.00
C04	Incentivo progettazione 2%	2387.76
C05	Spese per accertamenti di laboratorio sui materiali e per collaudo statico comprensiva di IVA ed imposte	2000.00
C01-1	Imprevisti, lavori in economia e compensazioni prezzi di cui al D.Leg.vo 163/2006	6285.55
	<i>totale "somme"</i>	30612.10
D	costo totale	150000.00